

Приложение №19

**к концессионному соглашению
от «__» _____ 2026 года №_____
в отношении реконструкции зданий
городской клинической больницы № 2
имени Федора Христофоровича Граля в
г. Перми и их последующей эксплуатации
для оказания медицинской помощи, в том
числе в рамках территориальной
программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Пермском крае**

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

и

_____ «_____» _____

**ФОРМА АКТА ПРИЁМКИ ЭТАПОВ (ЧАСТИ ЭТАПОВ) РАБОТ
ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ**

Акт
приемки этапов (части этапов) работ
по Реконструкции Объекта Соглашения

г. Пермь

«___» _____ 202__ г.

Пермский край, именуемый в дальнейшем «**Концедент**», от имени которого выступает _____, в лице _____, действующего на основании _____, и Постановления Правительства Пермского края от «___» _____ 202__ г. № _____-п «О заключении концессионного соглашения в отношении реконструкции зданий городской клинической больницы № 2 имени Федора Христофоровича Граля в г. Перми и их последующей эксплуатации для оказания медицинской помощи, в том числе в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Пермском крае», а также на основании доверенности от «___» _____ 202__ г., с одной стороны,

и **Общество с ограниченной ответственностью «_____»**, именуемое в дальнейшем «**Концессионер**», в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 55.12. концессионного соглашения от «___» _____ 202__ г. № _____ в отношении реконструкции зданий городской клинической больницы № 2 имени Федора Христофоровича Граля в г. Перми и их последующей эксплуатации для оказания медицинской помощи, в том числе в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Пермском крае (далее – Концессионное соглашение), составили и подписали настоящий Акт приемки этапов (части этапов) работ по Реконструкции Объекта Соглашения от «___» _____ 202__ г. (далее – Акт) о нижеследующем:

1. Концессионер предъявил, а Концедент подтвердил объём и стоимость выполненных Концессионером этапов (части этапов) работ по Реконструкции Объекта Соглашения, предусмотренных Графиком Реконструкции Объекта Соглашения (Приложение №15 к Концессионному соглашению):

№ п/п	Работы (этап) по Реконструкции Объекта Соглашения	Стадия выполнения

2. Расходы Концессионера по этапу №___ «_____» составили:

№ локального сметного расчета	Вид работ	Расходы в соответствии с Заключением государственной экспертизы, руб. с НДС	Фактические расходы Концессионера, руб. с НДС	Возмещаемые Концедентом расходы, руб. с НДС
ИТОГО:				

3. Сумма ранее принятых Концедентом Расходов на Реконструкцию Объекта Соглашения, руб. с НДС составила:

Вид работ	Ранее принятые Концедентом Расходы на Реконструкцию Объекта Соглашения, руб. с НДС
ОБЩАЯ СУММА:	

4. Расходы, понесённые Концессионером в рамках выполнения этапов (части этапов) работ по Реконструкции Объекта Соглашения, указанных в пункте 1 настоящего Акта, подтверждаются копиями первичных документов (актов сдачи-приемки выполненных работ, платежных поручений), приложенных к настоящему акту, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью генерального директора Концессионера.

5. Учитывая значительный объем документов, указанных в пункте 1 настоящего Акта, и являющихся приложением к настоящему Акту, они переданы Концессионером в виде электронных образов документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью генерального директора Концессионера, посредством телекоммуникационно-информационной сети «Интернет», Концедент ознакомился с данными документами и не имеет каких-либо претензий (замечаний) к их объему, составу и содержанию, а также к результатам мероприятий, выполненных Концессионером в рамках этапов, указанных в пункте 1 настоящего Акта.

6. В целях устранения неясности Стороны определили, что подписание Акта не свидетельствует о передаче Концеденту результатов, выполненных Концессионером этапов (части этапов) работ по Реконструкции Объекта Соглашения, и не влечет перехода к нему риска случайной гибели и случайного повреждения Объекта Соглашения.

7. Термины и определения, используемые в Акте с заглавной буквы, имеют значение, указанное в Концессионном соглашении, если Актом не установлено иное.

8. Акт составлен в 2 (двух) подлинных, идентичных по содержанию экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложения:

Концедент (подтвердил):

Концессионер (предъявил):

_____/_____/_____
М.П.

_____/_____/_____
М.П.

Форма Акта согласована:

от Концедента:

от Концессионера:

_____ « _____ »

_____/_____/_____
М.П.

_____/_____/_____
М.П.