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Приложение №19  

 

             к концессионному соглашению  

от   «__» _________ 2026 года  №______ 

в отношении реконструкции зданий 

городской клинической больницы № 2 

имени Федора Христофоровича Граля в               

г. Перми и их последующей эксплуатации 

для оказания медицинской помощи, в том 

числе в рамках территориальной 

программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Пермском крае 
 

 

 

 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 
 

И 

 

________  «__________________________» 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

ФОРМА АКТА ПРИЁМКИ ЭТАПОВ (ЧАСТИ ЭТАПОВ) РАБОТ  

ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ 

_____________________________________________________________________________ 
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Акт  
приемки этапов (части этапов) работ  

по Реконструкции Объекта Соглашения 
 

г. Пермь                     «___» ___________ 202__ г. 
 

Пермский край, именуемый в дальнейшем «Концедент», от имени которого 

выступает __________________________________, в лице __________________________, 

действующего на основании ____________________________________, и  Постановления 

Правительства Пермского края от «__» __________ 202__ г. № _____-п  «О заключении 

концессионного соглашения в отношении реконструкции зданий городской клинической 

больницы № 2 имени Федора Христофоровича Граля в г. Перми и их последующей 

эксплуатации для оказания медицинской помощи, в том числе в рамках территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Пермском крае», а также на основании доверенности от «___»_______202__г., с 

одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью «________________________», 

именуемое в дальнейшем «Концессионер», в лице Генерального директора 

_______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 55.12. концессионного 

соглашения от  «___» ______________ 202___г. №_______ в отношении реконструкции 

зданий городской клинической больницы № 2 имени Федора Христофоровича Граля в                         

г. Перми и их последующей эксплуатации для оказания медицинской помощи, в том числе 

в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Пермском крае (далее – Концессионное соглашение), 

составили и подписали настоящий Акт приемки этапов (части этапов) работ по 

Реконструкции Объекта Соглашения от «___» ___________ 202___г. (далее – Акт) о 

нижеследующем: 

 

1. Концессионер предъявил, а Концедент подтвердил объём и стоимость 

выполненных Концессионером этапов (части этапов) работ по Реконструкции Объекта 

Соглашения, предусмотренных Графиком Реконструкции Объекта Соглашения 

(Приложение №15 к Концессионному соглашению): 

 

№ 

п/п 

Работы (этап) по Реконструкции Объекта 

Соглашения 

Стадия выполнения 

   

   

 

2. Расходы Концессионера по этапу №___ «__________________________» составили:  

№ 

локального 

сметного 

расчета 

Вид работ Расходы в 

соответствии с 

Заключением 

государственной 

экспертизы, 

руб. с НДС 

Фактические 

расходы 

Концессионера, 

руб. с НДС 

Возмещаемые 

Концедентом 

расходы, руб. с 

НДС 

     

ИТОГО:    
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3. Сумма ранее принятых Концедентом Расходов на Реконструкцию Объекта 

Соглашения, руб. с НДС составила: 

Вид работ Ранее принятые Концедентом Расходы на 

Реконструкцию Объекта Соглашения, руб. с 

НДС 

  

  

  

  

  

ОБЩАЯ СУММА:  

 

4. Расходы, понесённые Концессионером в рамках выполнения этапов (части этапов) 

работ по Реконструкции Объекта Соглашения, указанных в пункте 1 настоящего Акта, 

подтверждаются копиями первичных документов (актов сдачи-приемки выполненных 

работ, платежных поручений), приложенных к настоящему акту, заверенных усиленной 

квалифицированной электронной подписью генерального директора Концессионера. 

   

5. Учитывая значительный объем документов, указанных в пункте 1 настоящего Акта, 

и являющихся приложением к настоящему Акту, они переданы Концессионером в виде 

электронных образов документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной 

подписью генерального директора Концессионера,  посредством телекоммуникационно-

информационной сети «Интернет», Концедент ознакомился с данными документами и не 

имеет каких-либо претензий (замечаний) к их объему, составу и содержанию, а также к 

результатам мероприятий, выполненных Концессионером в рамках этапов, указанных в 

пункте 1 настоящего Акта. 

 

6. В целях устранения неясности Стороны определили, что подписание Акта не 

свидетельствует о передаче Концеденту результатов, выполненных Концессионером этапов 

(части этапов) работ по Реконструкции Объекта Соглашения, и не влечет перехода к нему 

риска случайной гибели и случайного повреждения Объекта Соглашения. 

 

7. Термины и определения, используемые в Акте с заглавной буквы, имеют значение, 

указанное в Концессионном соглашении, если Актом не установлено иное. 

 

8. Акт составлен в 2 (двух) подлинных, идентичных по содержанию экземплярах, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

Приложения:  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Концедент (подтвердил): 

 

 

_________________ /____________/ 

м.п. 

Концессионер (предъявил): 

 

 

________________ /______________/ 

м.п. 

 

Форма Акта согласована: 

 

  

от Концедента: 

 

______________________ 

______________________ 

 

________________/______________/ 

м.п. 

от Концессионера: 

 

 

_______ «____________________» 

 

__________________ /______________/ 

м.п. 

 


